

Znak sprawy: IN.271.07.2016

Do wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę oraz rozbudowę istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

Pyt. 1. Zgodnie z Wymogami SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. wykonania należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem budowę, modernizację lub przebudowę bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 1000 m² każda, wyposażonej w skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku wzwyż i rzutnię do pchnięcia kulą;

Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie 2 zamówienia obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej min 1000 m² każda.

Pyt. 2. Zgodnie z wymogami SIWZ (rozdział 14) Wykonawcy są związani swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 23.09.2016r. Termin podpisania umowy min 5 dni od zawiadomienia o wyborze oferty. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni, od zawarcia umowy (§ 3 umowy- załącznik nr 7).

Do 10 listopada 2016 roku Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujący zakres robót objętych umową:

- a) roboty rozbiórkowe,*
- b) płytę boiska w zakresie podbudowy,*
- c) odwodnienie liniowe boiska,*
- d) kanalizację deszczową,*
- e) koło i rzutnię do pchnięcia kulą w zakresie podbudowy,*
- f) drogi i chodniki w zakresie podbudowy i obrzeży,*
- g) trybuna w zakresie fundamentów i przepon,*
- h) ogrodzenia i piłkochwyty w zakresie 50% zaawansowania.*

Czyli w skrajnym przypadku na wykonanie powyższego zakresu prac opisanego w rozdziale 7 pkt.1 SIWZ, Wykonawca może mieć tylko 7 dni. Termin wykonania prac do 10.11.2016r. jest nierealny. Dlatego Zamawiający wyznaczył taki krótki termin. Zwracam się do Zamawiającego o zmianę tego terminu: np. 2 miesiące od dnia przejęcia placu budowy.

Pyt. 3. W załączniku nr 7 - umowa, rozdział Podwykonawcy § 4 pkt. 1 umowy "strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców". Zamawiający ma 14 dni na wniesienie uwag do przekazanej umowy o podwykonawstwo (§ 4 pkt. 4 umowy). Nawet w przypadku gdyby Wykonawca złożył wniosek Zamawiającemu o akceptację projektu umowy z podwykonawcą w dniu zawarcia umowy, praktycznie nie będzie mógł skorzystać z podwykonawcy dostawy i usługi.

W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w umowie, które umożliwią Wykonawcy skorzystanie z podwykonawcy.

Pyt. 4. W załączniku nr 7 - umowa, rozdział Kary i odszkodowania § 11 pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. b) umowy, do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
- b) 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu części przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 3, liczonej od dnia 10 listopada 2016r., do dnia faktycznego odbioru części robót, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Zwracam się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej na 0,1% wynagrodzenia brutto.

ODPOWIEDZI:

1. Zgodnie z rozdziałem 8 pkt. 5 SIWZ Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej winien wykazać się m.in. wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę, modernizację lub przebudowę bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 1000 m² każda, wyposażonej w skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku wzwyż i rzutnię do pchnięcia kulą;
oraz
minimum dwóch zamówień, obejmujących swoim zakresem budowę, modernizację lub przebudowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej (sztucznej) o powierzchni min. 1000 m² każda.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania części robót budowlanych wskazanych w SIWZ. Termin 10 listopada 2016 roku pozostaje bez zmian.
3. Zamawiający zmienia treść zapisów umowy w sposób następujący:
§4 pkt. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
4. Niezgłoszenie w terminie 3 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów projektu umowy we wskazanym zakresie.

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Tomasz Jaskuła