
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

UMOWA nr IN/U/……/2021 
 
zawarta w dniu ……………………….. w Lubniewicach pomiędzy: 
 
1. Gminą Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice NIP: 596-001-04-25 

w imieniu i na rzecz której działa: 
Burmistrz Lubniewic – Radosław Sosnowski 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Martyny Leszczyłowskiej 
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a 

2. …………………………………………………………………………. NIP: ............................. 
w imieniu i na rzecz której działa: 
..................................................................................................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

 
zwanych dalej w treści umowy „Stronami”. 

 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej w 
treści umowy „ustawą” dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie 

Rewitalizacji Parku Miłości – udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic. 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i 
ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic” obejmująca rewitalizację Parku Miłości w mieście 
Lubniewice w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Park Miłości zlokalizowany jest na działce nr 369 o 
powierzchni 0,8260 ha. 
W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia 
na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, projektów zieleni, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań 
niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową.  
Planowane zmiany urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-uŜytkowe związane z realizacją 
zadania:  

− rozbiórka istniejących nawierzchni ścieŜek, 
− ujednolicenie układu komunikacyjnego parku poprzez uporządkowanie linii ścieŜek oraz zmianę 

nawierzchni ścieŜek istniejących na nawierzchnię mineralną wraz z wykonaniem drenaŜu 
poprzecznego, 



 

 
 
 

− uporządkowanie istniejącej zieleni poprzez usunięcie chwastów, samosiejek, martwych drzew 
oraz wykonanie nowych nasadzeń, 

− ujednolicenie obiektów małej architektury poprzez demontaŜ istniejących i dostawę nowych tj. 
kosze na śmieci, ławki, budki lęgowe i poidło dla ptaków, domki dla owadów, 

− remont historycznego muru kamiennego poprzez uzupełnienie wyrw, braków w  pokryciu muru 
dachówką, 

− renowacja tarasu widokowego polegająca na wymianie barierki i wykonaniu nawierzchni 
mineralnej, 

− montaŜ tabliczek informacyjnych i kierunkowskazów, 
− demontaŜ istniejących i montaŜ nowych słupów i opraw oświetleniowych wzdłuŜ promenady 

nadjeziornej i wewnątrz parku, 
− demontaŜ i przestawienie/usunięcie rzeźb, 
− usuwanie krzewów i drzew, 
− obsadzanie roślinami i krzewami, 
− pielęgnacja nasadzeń w kresie 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego, polegająca, m.in. na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawoŜeniu, 
zabezpieczeniu ich na zimę, wymianie uschniętych i uszkodzonych nasadzeń – w zaleŜności od 
potrzeb. 

Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać w II etapach:  
a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej,  
b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego – roboty budowlane i ogrodnicze 

W ramach poszczególnych etapów do obowiązków wykonawcy naleŜy:  

1) ETAP I (wykonanie dokumentacji projektowej) 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, której zakres określono w PFU  
(tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy z uwzględnieniem wszystkich branŜ, przedmiary 
i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branŜach, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
oraz inne niezbędne dokumenty, w tym decyzje administracyjne oraz uzgodnienia i opracowania 
niezbędne do realizacji zamierzenia), uzyskanie na ich podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę / 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Potwierdzeniem braku wad 
fizycznych lub prawnych przekazanej dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru, o którym mowa 
w § 6 wzoru umowy. 
2)  ETAP II (realizacja zadania inwestycyjnego – roboty budowlane i ogrodnicze) 

– realizacja zadania inwestycyjnego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wykonanej w Etapie 
I oraz nadzór autorski nad realizacją tego zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca: 

• załącznik nr 9 do SWZ tj. Program Funkcjonalno-UŜytkowy, przedmiar robót ma jedynie charakter 
pomocniczy, informacyjny. Wobec powyŜszego mogą występować rozbieŜności pomiędzy ilością 
i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do 
wykonania wynikających z PFU. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiąŜący 
dla wykonawcy),  

 



 

 
 
 

§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ………………………… nr tel.: 
…………………………… adres e-mail: ………………………………. 

2. Wykonawca będzie dysponował zespołem kierowników robót budowlanych i projektantów: 
a) Kierownikiem budowy będzie: ……………………………………………….. nr tel.: 
……………………………… adres e-mail: …………………………….. posiadający uprawnienia 
budowlane specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (nr ……………)  wydane w  dniu 
……………………); 
b) Głównym projektantem będzie ……………………………………………….. nr tel.: 

……………………………… adres e-mail: …………………………….. posiadający uprawnienia 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 
(nr……………………………  wydane w  dniu ………………………………………); 

c) Projektantem w branŜy elektrycznej będzie ……………………………………………….. nr tel.: 
……………………………… adres e-mail: …………………………….. posiadający uprawnienia 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (nr……………………………  wydane 
w  dniu ………………………………………); 

d) Kierownikiem robót budowlanych w branŜy elektrycznej będzie: 
……………………………………………….. nr tel.: ……………………………… adres e-mail: 
…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
(nr……………………………  wydane w  dniu ………………………………………) 

e) Osoba posiadająca arborystyczne przygotowanie zawodowe dotyczące wykonywania cięć 
pielęgnacyjnych  w koronach drzew ………………………………………………………………… 

f) Osoba do kierowania pracami konserwatorskimi………………………………………………….. 
g) Osoba wykonująca prace konserwatorskie…………………………………………………………. 

3. Zmiana osób, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, następować moŜe na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. 
Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, Ŝe proponowana osoba posiada 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez 
Wykonawcę musi spełniać wymagania niemniejsze niŜ opisane w SWZ. 

4. Zatrudnienie na umowę o pracę 
1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących roboty budowlane: rozbiórkowe, budowlane, 
elektryczne, ogrodnicze oraz prace projektowe jeŜeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami). 

2) Obowiązek określony w pkt. 1) powyŜej dotyczy równieŜ Podwykonawców. W kaŜdej umowie 
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 
czynności wskazane w pkt. 1) powyŜej. 

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaŜe Zamawiającemu 
wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, Ŝe są one zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu 
i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej 
w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 



 

 
 
 

4) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. Ŝądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń wykonawcy i/lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz innych 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b. Ŝądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. 
wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5) Wykonawca kaŜdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 
3) powyŜej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niŜ 7 dni. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na kaŜde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa 
w pkt. 5) powyŜej, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wskazane poniŜej dowody w celu 
potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika, 

b. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 
powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złoŜenia oświadczenia, wskazanie, Ŝe objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby upowaŜnionej do 
złoŜenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być moŜliwe do zidentyfikowania; 

d. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 



 

 
 
 

osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

7) Zamawiający moŜe Ŝądać przedłoŜenia jednocześnie wszystkich lub teŜ kaŜdego z osobna 
dowodów określonych w pkt. 6) powyŜej. 

8) Brak przedłoŜenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 6) powyŜej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót 
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w pkt. 6) czynności są osobami 
wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 3).  

10)  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności Kierownika Budowy oraz kierowników 
robót, o których mowa w ust. 2 powyŜej, podczas wykonywania robót budowlanych wchodzących w 
zakres niniejszej umowy. 

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osób, o których mowa w ust. 2 
powyŜej Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia Kierownika 
budowy/odpowiedniego kierownika robót lub projektanta. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez 
Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a 
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 16 ust. 2 lit. n poniŜej. 

7. Wykonawca, na kaŜdorazowe Ŝądanie Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinno 
nastąpić w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od dnia otrzymania Ŝądania Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeŜenia do informacji udzielonej przez 
Wykonawcę, o której mowa w ust. 7 powyŜej, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeŜenia 
i przygotować ostateczną treść informacji dla Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia 
powzięcia informacji o ich zaistnieniu. 

10. Jeśli okoliczności, o których mowa w ust. 9 powyŜej uniemoŜliwiają prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

 
§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: Waldemar Gatzka nr tel.: 
tel. 95 7557052 lub 728 924 428, adres e-mail: inwestycje@lubniewice.pl 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie/będą: 
 ................................ nr tel.: .............................. adres e-mail: .............................. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyŜej nie powoduje konieczności zmiany treści 
umowy. 



 

 
 
 

4. Strony za wystarczające uznają pisemne poinformowanie przez Zamawiającego o dokonanej 
zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyŜej Wykonawcy. Zmiana staje się skuteczna 
z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela i/lub 
Inspektora Nadzoru. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 umowy 
zgodnie z: 
a) Umowa 
b) Formularz oferty 
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia 
d) Dokumentacja projektowa - Program Funkcjonalno-UŜytkowy 

oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 
i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionymi w trakcie realizacji umowy. 

2. PowyŜej wymienione dokumenty naleŜy uwaŜać oraz odczytywać i interpretować jako część 
niniejszej umowy, w kolejności wskazanej powyŜej.  

3. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak 
dokumenty nimi modyfikowane. Dokumenty opisujące przedmiot umowy naleŜy traktować jako 
wzajemnie się wyjaśniające i  uzupełniające w tym znaczeniu, iŜ w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu 
swojego zobowiązania, ani zakresu naleŜytej staranności. W przypadku stwierdzonych rozbieŜności 
pomiędzy dokumentami, o których mowa w powyŜej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
przekazać informację na piśmie Zamawiającemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieŜności 
zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) 
i dokumentacją załączoną do SWZ, oraz oświadcza, Ŝe nie wnosi do niej zastrzeŜeń i uznaje ją za 
podstawę do realizacji umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do 
prawidłowego wykonania umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŜe potencjałem ekonomicznym i technicznym 
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnia, Ŝe znajduje się 
w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie. 

§ 5 

1. Dokumentacja projektowa oraz projekt budowlany winny spełniać wymagania określone 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) oraz 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz 
rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) oraz 
innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca wykona projekt budowlany oraz projekt 



 

 
 
 

wykonawczy w zakresie umoŜliwiającym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji, w tym 
decyzji zezwalających na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

2. Do obowiązków wykonawcy naleŜy przygotowanie i uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń 
niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.  

3. Dokumentacja projektowa, winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branŜach, winna zawierać 
optymalne rozwiązania funkcjonalne, uŜytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.  Wykonawca 
dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane 
przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. Dokumentacja projektowa musi być 
wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.  

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy wszystkich 
branŜ a takŜe przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach, zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
punkcie 1.1.1 lit. n-r) w PFU (załącznik nr 1 do umowy). 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu równieŜ egzemplarz kompletnej dokumentacji 
projektowej po jej ostatecznej akceptacji (tj. projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branŜ, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy) w wersji 
elektronicznej – płyta CD, DVD lub inny nośnik pamięci zewnętrznej: całość w formacie 
umoŜliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach - typ pliku PDF (kolorowy skan 
dokumentacji), oraz dodatkowo: część rysunkowa w formacie *.dwg/*.dxf, część opisowa w edytorze 
tekstów w formacie *.doc, część kosztorysowa zapisana w formacie *.kst lub ath.   

5. Dokumentację projektową naleŜy przekazać zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, Ŝe:  

� dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa 
oraz normami, zasadami wiedzy technicznej, 

� dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma słuŜyć,  

� wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydaną wersją w formie 
pisemnej.  

6. Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu przed 
wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami administracji państwowej, samorządowymi 
oraz właścicielami nieruchomości w zakresie złoŜenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbędnych 
decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zgód od właściwych władz, urzędów, organów, instytucji oraz 
właścicieli nieruchomości w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca 
będzie działał jako pełnomocnik zamawiającego w zakresie określonym w pełnomocnictwie bez 
moŜliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego.  

7. Dokumentację projektową naleŜy uzgodnić z zamawiającym pod kątem zgodności z załoŜeniami 
Programu Funkcjonalno-UŜytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wydanymi warunkami 
i wymaganiami zamawiającego.  

8. Na kaŜdym etapie projektowania wykonawca zwróci się niezwłocznie do zamawiającego 
o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, 
gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 
zamawiającego w Ŝadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności wykonawcy za poprawność 
przyjętych rozwiązań projektowych. 



 

 
 
 

9. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania 
uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej oraz 
modyfikacji zaproponowanych rozwiązań.  

10. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
wykonawcy wynikającej z umowy. 

§ 6 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ do obowiązków 

Zamawiającego naleŜy: 
1) Odbiór dokumentacji projektowej (Etap I): 

• Wykonanie kaŜdego etapu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru częściowego podpisanym przez nadzór inwestorski, zamawiającego 
i wykonawcę.  

• Przekazanie kaŜdego etapu następuje w siedzibie zamawiającego, na podstawie protokołu 
przekazania przygotowanego przez wykonawcę i podpisanego przez obydwie strony umowy, po 
przedstawieniu przez wykonawcę na wspólnym spotkaniu przedmiotu odbioru.  

• Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole 
przekazania, a następnie przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania części przedmiotu umowy, która stanowi przedmiot odbioru.  

• JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
� jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

- jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający moŜe odebrać przedmiot odbioru i obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie 
wykonawcy,  
- jeŜeli uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 
na koszt wykonawcy,  

� jeŜeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający moŜe:  
- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający 
określa w protokole powód nie odebrania dokumentacji projektowej i termin usunięcia wad lub  
- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.  

• W przypadku dokonania przez zamawiającego odbioru, termin otrzymania przedmiotu odbioru 
uwaŜa się za termin ich wykonania.  

• Podpisanie protokołu odbioru oznacza potwierdzenie braku wad fizycznych lub prawnych 
przekazanej dokumentacji projektowej jednak nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich usunięcia 
w przypadku stwierdzenia wad w późniejszym okresie, na koszt wykonawcy.  

 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy do celów budowlanych, które nastąpi 

w ciągu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego zgodnie §6 ust 1. 
3) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego odbioru robót (Etapu II): 

• Strony zgodnie postanawiają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory 
częściowe, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy.  



 

 
 
 

• Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

• Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez wykonawcę 
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później jednak niŜ w terminie 
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisanym przez właściwego inspektora 
nadzoru oraz kierownika budowy/robót lub wpisem do dziennika budowy.  

• Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umoŜliwić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kaŜdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu.  

• JeŜeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego 
i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na Ŝądanie zamawiającego lub właściwego 
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego.  

• Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 
za wykonane roboty.  

• Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 
budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz zamawiającego. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz robót 
zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 
wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość.  

• W trakcie czynności odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dokumentację umoŜliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – 
np.: operaty geodezyjne, dokumentację geotechniczną, dokumenty dotyczące wbudowanych 
materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, inne dokumenty świadczące 
o poprawnym wykonaniu robót. 

• Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego ustalenia dokonane 
w toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty naleŜne do zapłaty 
wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, inspektora nadzoru, 
kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy.  

• Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 
budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zamawiającego; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcia gotowości do odbioru 
w dacie wpisu do dziennika budowy. 

• Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego powiadomienia 
o gotowości do odbioru. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru 
końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele 
zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.  

• Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do powiadomienia o gotowości do odbioru:  
o wypełniony dziennik budowy w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili 

zakończenie wszystkich robót budowlanych lub jego kopię,  



 

 
 
 

o powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  
o dokumentację powykonawczą – 3 egz.,  
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

o decyzje pozwolenia na budowę, wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane 
z realizacją robót. 

o instrukcje obsługi i eksploatacji w budowanych lub zainstalowanych urządzeń,  
o w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną,  

o wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę 
badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branŜowych objętych zamówieniem ,  

o oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów z pozwoleniem na 
budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe w razie korzystania -ulicy, sąsiednich 
nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 
budowlanym – w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych.  

• Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moŜe stanowić podstawę 
do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejszą umową.  

• Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia 
dokonane w toku odbioru. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru 
podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektora nadzoru, kierownika 
budowy i przedstawiciela wykonawcy.  

• JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
o jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

- jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający moŜe odebrać przedmiot odbioru i obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie 
wykonawcy,  

- jeŜeli uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, 
zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi na koszt wykonawcy,  

o jeŜeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający moŜe:  
- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający 

określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub  
- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów 

usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.  

• W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 
wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W 
czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, 
właściwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.  



 

 
 
 

• Z czynności odbioru usunięcia wad zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia 
dokonane w toku odbioru.  

• Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie moŜe spowodować zlecenie ich wykonania 
na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraŜa zgodę. Wszelkie powstałe z tego 
tytułu koszty zamawiający moŜe pokryć z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy a takŜe 
z wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca 
wyraŜa zgodę.  

• Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaŜnością 
zawiadomienia o gotowości do odbioru ostatecznego. 

4) Zapłaty naleŜnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 7 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy: oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 
b) dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego planowaną kolejność wykonania 
dokumentacji projektowe, robót budowlanych oraz ogrodniczych, termin rozpoczęcia 
i zakończenia poszczególnych etapów prac wraz z planowanymi nakładami finansowymi w 
kaŜdym z kolejnych miesięcy, harmonogram rzeczowo-finansowy moŜe być aktualizowany 
w trakcie realizacji umowy, Zamawiający za kaŜdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na 
przekazanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

c) opracowanie planu bezpieczeństwa (BIOZ), 
d) zachowania estetyki i czystości w trakcie wykonywania prac budowlanych, 
e) zapewnienia ochrony ppoŜ. i mienia znajdującego się na placu budowy, 
f) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ustawienie tablicy informacyjnej budowy, 
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018, poz. 
963 ze zmianami), zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na 
terenie budowy, wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba, 

g) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do 
zaplecza budowy, zasilenie w niezbędne media placu budowy, zainstalowanie liczników zuŜycia 
wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zuŜycia wody i energii elektrycznej 
w okresie realizacji robót objętych umową, dokonania odpowiednich uzgodnień w tym zakresie, 

h) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych 
do prowadzenia robót budowlanych, 

i) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy, 
j) uzyskania – w razie potrzeby – zgody na zajęcie dróg i chodników wraz z wykonaniem 

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych 
zajęć, 

k) zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
frontu robót, a jeśli nie będzie to moŜliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, 



 

 
 
 

l) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 
poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych uŜytkowników uzbrojenia 
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru 
z ich strony na czas prowadzenia robót, 

m) wykonania w pobliŜu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie, 
n) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 
o) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów uŜytych do realizacji 
przedmiotu zamówienia – celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora  nadzoru – 
w terminie 7 dni przed ich wbudowaniem, 

p) ścisłej współpracy i koordynacji robót (na kaŜdym etapie inwestycji) z Zamawiającym 
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy w naradach 
koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
z udziałem Kierownika budowy i/lub kierownikami robót branŜowych, oraz innymi uczestnikami 
procesu inwestycyjnego, pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu 
rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

q) przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych na własny koszt, 

r) wykonania, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca 
poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary dały wynik negatywny, 

s) przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych, 
t) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu 

robót, 
u) uporządkowania terenu oraz naprawienia nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych 

w trakcie prowadzenia prac, 
v) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania do 

eksploatacji, 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, 

wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą 
być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Kierownika budowy. PowyŜszą dokumentację 
odbiorową naleŜy dostarczyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 3 kompletach. Dane 
powinny być zapisane w formatach PDF. Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

3. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych w 
ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych, ziemnych, będą stanowiły 
własność Wykonawcy. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia, uwzględniając w ofercie koszt 
wywozu do firm zajmujących się ich przeróbką i utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania Zamawiającemu sposobu zagospodarowania tych odpadów, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) 
oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego. 



 

 
 
 

§ 8 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Etapu I przedmiotu umowy (kompletnej dokumentacji 
projektowej), wykonawca przenosi na zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu 
i liczby egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zaleŜnego 
prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zaleŜnego prawa 
autorskiego do kaŜdego z elementów autorskich stworzonych i dostarczonych przez wykonawcę w 
celu realizacji niniejszej umowy.  

2. Wraz z przekazaniem prac stanowiących etap I przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania zamawiającemu oświadczenia projektanta dokumentacji projektowej o przeniesieniu 
autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego oraz oświadczeń o moŜliwości korzystania 
przez zamawiającego z przedmiotu umowy w celu dokonywania zmian formy, rozwiązań 
uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie.  

3. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z prawem do wykonywania zaleŜnego prawa 
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego 
następuje automatycznie z chwilą podpisania protokołu odbioru etapu I przedmiotu umowy 
(dokumentacji projektowej) przez zamawiającego bez konieczności składania przez którąkolwiek 
ze stron dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie.  

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, 
z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji opisanych 
w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
w szczególności w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,  
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację wprowadzanie 

do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności przekazanie 
dokumentacji lub jej dowolnej części, a takŜe jej kopii innym stronom trzecim,  

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niŜ określony w lit. b -publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne 
udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym,  

d) wprowadzania do pamięci komputera.  
e) samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, 

modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji – w razie wątpliwości poczytuje się, 
Ŝe opracowania powstały w celu dalszego opracowania.  

f) w dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru 
autorskiego.  

5. Zamawiający wraz z chwilą odbioru etapu I przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) jest 
uprawniony do dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest uzaleŜnione 
od niczyjej zgody, w tym równieŜ od zgody wykonawcy. Z tą teŜ chwilą wykonawcy nie będzie 
przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego w stosunku do 
przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność ponosi 
zamawiający, chyba Ŝe ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy i przez niego zostaną one 
wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez wykonawcę.  



 

 
 
 

6. Zamawiający moŜe przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom 
licencji na korzystanie z przedmiotu umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje 
roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz 
przeniesienia prawa na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do 
udzielania zezwoleń na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego.  

8. Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa 
w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, Ŝe w przypadku 
wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko zamawiającemu, to wówczas 
wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia 
osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu 
po stronie zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez zamawiającego.  

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie projektów do 
czasu potwierdzenie na piśmie przez wykonawcę przeniesienia praw autorskich majątkowych 
w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.  

§ 9 

1. Wykonawca moŜe powierzyć Podwykonawcom wykonanie części robót 
budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte niniejszą umową wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyraŜenia zgody na umowę 
o podwykonawstwo, tj.: 

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym 
w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego wynagrodzenia, 
nie dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych, 
b. wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót Wykonawcy. 

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyraŜając zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeŜenia 
do przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie  zastrzeŜeń, uwaŜać się 
będzie, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy o Podwykonawstwo. 

4) JeŜeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie, dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. 



 

 
 
 

6) JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego umowy 
nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uwaŜać się będzie, Ŝe zaakceptował umowę 
o podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszymi Podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności: 
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania robót 

objętych umową, 
b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy tj. 
ryczałtowe, 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z Harmonogramem (Harmonogram robót 
podwykonawcy musi być zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
Wykonawcy), 

d) termin wystawienia faktury – nie później niŜ 3 dni od dnia odbioru robót, 
e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30  dni od dnia doręczenia faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

f) termin gwarancji i rękojmi nie moŜe upłynąć wcześniej niŜ termin gwarancji i rękojmi 
wskazany w niniejszej umowie w § 13 ust. 1 i 2, 

g) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu. 
h) Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo, 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie moŜe 
zawierać postanowień: 
a) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, 

e) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niŜ prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między zamawiającym a wykonawcą, 



 

 
 
 

f) przewidujących termin zapłaty dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

9) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeŜenia do projektu umowy/zmiany umowy  
o podwykonawstwo lub zgłosi sprzeciw do umowy jeŜeli umowa/zmiana umowy nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczególności, jeŜeli zakres 
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej 
umowy, oraz jeŜeli zawiera zapisy określone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.  

10) Do wszelkich projektów umów/zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się procedurę 
określoną w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę obowiązków 
uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawę 
do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub Ŝądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciąŜenia Wykonawcy karą umowną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo wartości mniejszej niŜ 0,5 % wartości umowy brutto 
w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niŜ 50.000 zł oraz wyszczególnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy 
Zamawiającemu i Wykonawcy. 

3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na 
wezwanie Zamawiającego obowiązku zmiany umowy/zmiany umowy której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 w zakresie skrócenia 
terminu zapłaty dłuŜszego niŜ 30 dni do 30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do nałoŜenia na 
Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kary umownej. 

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu 
stanowią raŜące naruszenie niniejszej umowy. 

5. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych niniejszą umową 
przez Wykonawcę siłami własnymi. 

6. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada 
jak za własne. 

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą takŜe wszyscy Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy. 

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 
o podwykonawstwo  i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na 
język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 
język polski. 



 

 
 
 

9. NiezaleŜnie od postanowień ust. 1-8 powyŜej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren 
budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie moŜe umoŜliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne 
z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienaleŜyte wykonanie 
umowy. 

10. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na których nie 
wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyŜej.  Wyklucza się odmienną 
interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub 
jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

11. JeŜeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego 
przedstawi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP 
lub  podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy  potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 4, 5 i 7 ustawy 
PZP. 

12. Zapisy ust. 11 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

§ 10 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 MIESIECY OD DNIA PODPISANIA UMOWY 

z zachowaniem terminów pośrednich: 
a) Etap I – dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – max.                       

7 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
b)   Etap II (roboty budowlane i ogrodnicze) – max. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich prac i robót składających 
się na przedmiot umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy uwaŜa się faktyczną datę 
zakończenia robót objętych umową potwierdzoną rozliczeniem inwestycji pod względem rzeczowo 
– finansowym, sporządzeniem i podpisaniem protokołu  odbioru końcowego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 
odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

 

§ 11 

1. Z tytułu naleŜytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy, zgodnie z ofertą 
wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… zł brutto, słownie: 
…………………………….…………………… złotych. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenie:  

a) za wykonanie Etapu I przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) w wysokości 
.………………..…….… zł netto, powiększone o ……….. % podatku VAT w kwocie 
…………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę 
……………………………………………………………………………..……… zł brutto, słownie: 
…………………………….…………………………………………………………… złotych,  

b) za realizację Etapu II przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego na roboty budowlane) w 
wysokości .………………..…….… zł netto, powiększone o ……… % podatku VAT w kwocie 



 

 
 
 

…………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę …………………………..……………… zł 
brutto, słownie: ……………………………….……………………….……… złotych.  

c) za realizację Etapu II przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego na roboty ogrodnicze) w 
wysokości .………………..…….… zł netto, powiększone o ……… % podatku VAT w kwocie 
…………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę …………………………..……………… zł 
brutto, słownie: ……………………………….……………………….……… złotych.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyŜej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu 
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do 
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, 
wymagania i warunki podane w umowie oraz SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatków Wykonawcy, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie 
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON, i nr telefonu. 

7. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności, dokonać 
przelewu wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 

8. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje następujący tryb płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 
powyŜej: za realizację inwestycji Wykonawca wystawi faktury przejściowe - zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakturę końcową, z tym, Ŝe faktura 
za Etap I będzie wystawiona po odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z §6 pkt 1. 

2. Faktury przejściowe za roboty budowlane wystawiane będą kaŜdorazowo na podstawie protokołu 
częściowego odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości przedmiotu 
umowy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, Ŝe protokoły częściowego odbioru 
robót, o których mowa w ust. 2 powyŜej, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania 
określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej 
części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich 
zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia 
ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Końcowy 
odbiór robót będzie obejmował takŜe prace odebrane na podstawie protokołów częściowego 
odbioru robót. 



 

 
 
 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac 
Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 
jednostronnego protokołu. 

6. Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru końcowego spisane będą odpowiednio 
protokoły odbioru robót częściowych i protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbiorów. 

7. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika 
budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania 
odpadów powstałych po realizacji robót objętych odbiorem. 

8. Jeśli w ustalonym terminie Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot umowy do 
odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy – moŜe zlecić dokończenie prac 
innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciąŜyć Wykonawcę, który jest stroną 
umowy. 

9. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest moŜliwe po wykonaniu całości prac 
przewidzianych w umowie. 

10. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy lub teŜ prawo do Ŝądania obniŜenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy. 

11. Załącznikiem do kaŜdej faktury będzie oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyŜej na podstawie umowy o pracę, 
jeŜeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami). 

12. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  

13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Zamawiający oświadcza, Ŝe będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na 
dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Wykonawca oświadcza, ze 
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje się na białej liście podatkowej. 

14. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Płatnikiem faktur będzie Gmina Lubniewice. 
16. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury – w całości lub w części – 

w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia 
w zapłacie. 

17. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty 
naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 
przedstawione Zamawiającemu jako załączniki do faktury VAT: 



 

 
 
 

a. protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, 

b. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 
Zamawiającego, 

c. w przypadku kaŜdej faktury przejściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatność na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złoŜenie 
oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, 

d. potwierdzenia oraz oświadczenia określone pod lit. c powyŜej nie są wymagane 
w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę i dalszego 
Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

18. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez 
siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłoŜonymi 
Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 18 powyŜej dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata według ust. 18 powyŜej obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez 
odsetek naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 powyŜej. Termin zgłoszenia uwag wynosi 7 
dni od daty doręczenia tej informacji Wykonawcy. W uwagach nie moŜna powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z umową 
o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyŜej, Zamawiający moŜe: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo 
b. złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej 
zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 18 powyŜej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, a w razie braku takiej moŜliwości 



 

 
 
 

z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający 
moŜe potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na 
podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie 
ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom 
Wykonawcy, roszczenia o obniŜenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym, 
na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosi ……… 
miesięcy (tj. 60 miesięcy plus tyle miesięcy, ile Wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym 

w pkt. 2.2 - wydłuŜony okres gwarancji; zgodnie z pkt 3.3 SWZ okres gwarancji jest równy okresowi 

rękojmi). Termin ten liczy się od dnia następnego od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 
……… miesięcy (tj. 60 miesięcy plus tyle miesięcy, ile Wykonawca wskazał w Formularzu 

Ofertowym w pkt. 2.2 - wydłuŜony okres gwarancji). Termin ten liczy się od dnia następnego od daty 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich 
stwierdzenia przy odbiorze końcowym. 

3. W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urządzeń i dostarczanych sprzętów udzieli 
gwarancję na okres krótszy niŜ w ofercie, Wykonawcę obowiązuje okres ……….. (tj. 60 miesięcy 

plus tyle miesięcy, ile Wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym w pkt. 2.2 - wydłuŜony okres 

gwarancji).  
4. Wykonawca przez okres wskazany w pkt 2.2 Formularza ofertowego będzie pełnić serwis urządzeń 

zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaleceniami 
Producenta/Dostawcy urządzenia. Koszty serwisu Wykonawca skalkuluje i uwzględni w cenie 
oferty. 

5. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŜytych materiałach 
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montaŜowych oraz szkód powstałych 
w związku z wystąpieniem wady. 

6. Zamawiający moŜe wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezaleŜnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni, 
licząc od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na własny koszt. 

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodą o bardzo 
duŜych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii 
w celu usunięcia zagroŜeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

9. Termin gwarancji i rękojmi  ulega przedłuŜeniu o czas usunięcia wady, jeśli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na 
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi 
i gwarancji.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego, autoryzowanego serwisu 
gwarancyjnego na wbudowane urządzenia i dostarczony sprzęt, w tym przeprowadzanie 
przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niŜ raz do roku. 



 

 
 
 

12. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz 
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją uŜytkowania. 

13. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń i sprzętu zostaną określone w przekazanej przez 
Wykonawcę „Instrukcji uŜytkowania i eksploatacji urządzeń”, która jest zbiorem szczegółowo 
opracowanych instrukcji uŜytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

14. Wykonawca zapewni moŜliwość zgłaszania awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji 
i rękojmi telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową. 

15. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu uŜytkowania sprzętu i urządzeń. 
16. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu w serwisie, Wykonawca zapewni: 

a. odbiór na własny koszt wadliwych urządzeń i/lub sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 
dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, 

b. dostawę naprawionych urządzeń i/lub sprzętu na własny koszt w terminie nie 
przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, 

 W przypadku braku moŜliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia urządzeń i/lub sprzętu 
zastępczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

 Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu 
przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą uŜytkownika sprzętu 
pokrywa Wykonawca. 

§ 14 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. 
w wysokości:   zł (słownie złotych: ………… /100). 

2. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, kaŜde zabezpieczenie, jak równieŜ zmiana 
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 
podany w SWZ. 

4. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający moŜe je zaspokoić 
z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 
zaspokojenia roszczenia. 

5. Beneficjentem Zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
6. Koszty Zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

zachowało moc wiąŜącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiąŜącą zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy oraz na moŜliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

8. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niŜej podanych wysokościach i terminach: 
a. 70% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
b. 30% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 



 

 
 
 

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 
moŜe być krótszy niŜ terminy wskazane w ust. 8 powyŜej, z zastrzeŜeniem postanowień art. 452 
ust. 8 ustawy. 

10. W przypadku przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 
powyŜej, skutkującego tym, Ŝe okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 
aniŜeli terminy wynikające z ust. 8 powyŜej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej 
zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłuŜenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki 
sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 
wynikającymi z ust. 8 powyŜej i przedłoŜenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 
przedłuŜenie. 

11. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŜenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłuŜenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu waŜności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niŜ 
w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa, następuje nie później niŜ w ostatnim 
dniu waŜności dotychczasowego zabezpieczenia 

13. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa art. 450 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją waŜność na czas określony w umowie. 

15. JeŜeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 8 lit. a i b 
powyŜej. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

16. Zamawiający moŜe dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli 
jakakolwiek kwota naleŜna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienaleŜytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

§15 

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
za ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez 
zamawiającego do momentu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu 
w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności 
światłowodowej i elektroenergetyczne, a takŜe za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek 
prowadzonych robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 



 

 
 
 

umowy na kwotę nie mniejszą niŜ wynagrodzenie wykonawcy brutto określone w §11 ust. 1 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia zamawiającemu, dokumentu 
potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę 
wymagalnych składek przed podpisaniem niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji umowy, 
wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłoŜenia zamawiającemu, jednak nie później 
niŜ w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 dokumentu 
potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.  

5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania 
lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu 
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie 
z kosztami zastępstwa procesowego.  

6. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 4 zamawiający 
jest uprawniony do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niŜ wynagrodzenie wykonawcy 
brutto określone w §11 ust. 1 niniejszej umowy, na co wykonawca wyraŜa zgodę.  

§ 16 

1. Strony postanawiają, iŜ w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania 
za szkody związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary 

umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów w stosunku do 

terminów, o których mowa w § 10 ust. 1 powyŜej w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: 
jeden tysiąc pięćset zł 00/100) za kaŜdy dzień zwłoki; 

b. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi i/lub gwarancji za wady w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za 
kaŜdy dzień zwłoki, liczony od dnia, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego 
na usunięcie wad lub usterek, jeśli termin ten nie wynika z umowy, a w przypadku gdy termin 
wynika z umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wynikający 
z umowy; 

c. za odstąpienie od części umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część; 

d. za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy; 

e. za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 
w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za kaŜdy dzień zwłoki; 

f. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 9 powyŜej, w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za kaŜde zdarzenie; 

g. w przypadku nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł (słownie 
złotych: pięć tysięcy 00/100) za kaŜde zdarzenie; 



 

 
 
 

h. w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za 
kaŜde zdarzenie; 

i. w przypadku nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 
00/100) za kaŜde zdarzenie, 

j. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za kaŜde zdarzenie, 

k. w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 
pkt 3) powyŜej lub jego aktualizacji, w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

l. w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyŜej lub jego aktualizacji, w wysokości 100,00 zł 
(słownie złotych: sto 00/100) za kaŜdy dzień w okresie trwania umowy, w którym nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu –  liczone za kaŜdą osobę, 

m. w przypadku dokonania zmiany Kierownika budowy wskazanego w § 2 ust. 2 powyŜej 
z naruszeniem postanowień § 2 ust. 3 powyŜej, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za kaŜdą zmianę, 

n. za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję Kierownika 
budowy/kierownika robót/projektanta, o których mowa w  § 2 ust. 2, w wysokości 6.000,00 zł 
(słownie złotych: sześć tysięcy 00/100), kara określona w niniejszym punkcie zostanie 
naliczona za kaŜdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wyznaczonej funkcji przez osobę 
ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, 

o. za brak identyfikatora, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. f powyŜej, w wysokości 200,00 zł 
(słownie złotych: dwieście 00/100) za kaŜdy stwierdzony przypadek, 

p. za naruszenie obowiązków określonych w § 2 ust. 8 i 10 powyŜej w wysokości 500,00 zł 
(słownie złotych: pięćset 00/100) za kaŜdy stwierdzony przypadek. 

q. za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w naleŜytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków 
wynikających z  niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za kaŜdy dzień zwłoki (w przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku 
został określony w niniejszej umowie, to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w 
którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub naleŜytego wykonania 
zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niŜ 3 dni) na wykonanie tego 
zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu  Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary za zwłokę); 

r. za brak zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach określonych w § 18 ust. 3 pkt 22) umowy - za kaŜdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy zł 00/100). 

s. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach określonych w § w § 18 ust. 3 pkt 22) umowy - za 
kaŜdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100). 

3. Zamawiający ustala maksymalny limit kar wynikających z niniejszej umowy na poziomie 20% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 



 

 
 
 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego 
w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady, 
Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych naleŜności 
przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest moŜliwe przed terminem wymagalności naleŜności 
Wykonawcy. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego 
oraz po złoŜeniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności. 

8. W razie braku moŜliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia bądź nieuiszczenia kary 
umownej w terminie określonym powyŜej przez Wykonawcę, Zamawiający potrąci kary umowne 
z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie 
z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienaleŜytego wywiązania się 
Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich. 

§ 17 

1. Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i wskazaniem 
przyczyn odstąpienia. 

2. Po złoŜeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę 
i Zamawiającego obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie moŜliwe działania mające na celu 

zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umoŜliwiający 
zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
własny, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które  
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  
z kosztorysem powykonawczym. Wartość robót i urządzeń zostanie ustalona na podstawie 
stawek – nośników kosztów tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk 
oraz ceny materiałów i sprzętu nie wyŜsze niŜ średnia wg cennika Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) z kwartału 
poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa lubuskiego a w przypadku braku 
takich cen i stawek dla danych robót naleŜy zastosować średnie ceny rynkowe.  

6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 



 

 
 
 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających w terminie 14 dni od daty 

przerwania,   
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od niniejszej umowy. 
4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
5. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych 

w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam określonych, a nadto w kaŜdym 
z niŜej opisanych przypadków w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniŜszych 
okoliczności uzasadniających odstąpienie: 
1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie miało wpływ 

na realizację niniejszej umowy, 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub  

nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,  
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 14 dni, 
4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niŜ 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem 

budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  
6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/dalszych 

podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

7) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% łącznego 
wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na 
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie 
z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy 
do zaniechania kolejnych naruszeń, 

9) Wykonawca w inny sposób niŜ wyŜej wymieniony raŜąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, 
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niŜ 7-dniowy terminu na usunięcie 
stwierdzonych uchybień z zastrzeŜeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia 
tych uchybień. 

10) W przypadku upływu waŜności umowy ubezpieczeniowej opisanej w § 15 ust. 3 i niewywiązaniu 
się Wykonawcy z obowiązku ich przedłuŜenia na okresy wskazane w § 15 ust. 4 niniejszej 
umowy, 

11) W przypadku upływu waŜności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 14 
niniejszej umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się 
Wykonawcy z obowiązku jego przedłuŜenia,   



 

 
 
 

12) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 16 (z pominięciem kary umownej za 
odstąpienie w całości) przekroczy kwotę 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracił moŜliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeŜeli 
w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił moŜliwość realizacji zamówienia przy 
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaŜe, Ŝe proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP 
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Wykonawca nie moŜe odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego 
w § 10 ust. 1. 

§ 18 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie  
art. 454 i  455 ustawy. 

2. Zmiana Umowy moŜe nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonają 

poprawy omyłki pisarskiej lub rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek w oparciu o dokumentację zamówienia,  

2) gdy zaistnieje siła wyŜsza lub inna, niemoŜliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy zgodnie  
z SWZ. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, których  
nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności 
lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień 
przez Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności 
wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

6) wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 – 6 poniŜej. 
3.     Dopuszcza się moŜliwość zmiany wynagrodzenia: 

1) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniŜeniu, stosownie do zakresu niewykonanej 
części, zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski. Maksymalna wartość wyłączonych na wniosek 
Zamawiającego części robót nie moŜe przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, 

2) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych/podobnych robót budowlanych/dostaw/usług 
lub robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych / materiałowych - wartość robót i urządzeń zostanie ustalona 



 

 
 
 

na podstawie stawek – nośników kosztów tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty 
zakupu i zysk oraz ceny materiałów i sprzętu nie wyŜsze niŜ średnia wg cennika Sekocenbud, 
Orgbud, Wacetob itp. (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) 
z kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa lubuskiego a w przypadku 
braku takich cen i stawek dla danych robót naleŜy zastosować średnie ceny rynkowe, 

3) w przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie 
realizacji zamówienia i są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie będzie wyliczone  według zasad określonych w punkcie 2) powyŜej, 

4) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku 
zmiany:  

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
5) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w Ŝycie zmian, 

o których mowa w pkt 4), jednakŜe nie wcześniej niŜ od dnia złoŜenia wniosku przez 
Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4) przyczyn.  

6) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciąŜeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty 
wzrostu minimalnej stawki godzinowej.  

7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4) lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę. 

8)  Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 4), wymaga złoŜenia przez Wykonawcę wniosku 
o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłoŜenia dokumentów potwierdzających 
zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych 
kosztów wykonania Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, 
o których mowa w pkt 4).  

9) Zamawiający ma prawo do Ŝądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający moŜe Ŝądać odpowiednio:  
a) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  

b) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 



 

 
 
 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

c) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w pkt 4 lit. c).  

10) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 11 ust. 1 moŜe ulec zmianie w przypadku zmiany 
ceny materiałów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się 
wzrost odpowiednio cen jak i ich obniŜenie względem ceny przyjętej w celu ustalenia zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna 
w przypadku zmian innych, niŜ wskazane w art. 436 pkt 4 lit b) Pzp wpływających na zmianę 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

11) Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia kaŜda ze Stron moŜe złoŜyć nie wcześniej niŜ po 
upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kaŜdy kolejny nie wcześniej niŜ po upływie 
następujących po sobie 6 miesięcy. 

12) KaŜdy wniosek winien zawierać szczegółową analizę wpływu zmiany cen materiałów 
związanych z realizacją Umowy na całkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zasadność wniosku. Zamawiający oceni przedstawione przez 
Wykonawcę uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości 
wynagrodzenia lub odmówi wprowadzenia zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 

13) Uprawnienie do złoŜenia pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia przysługuje 
w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczącego wysokości Wskaźnika cen 

produkcji budowlano montaŜowej ogółem publikowanego co miesiąc na stronie 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu 
niniejszej umowy wynika, Ŝe łączna suma wartości zmian Wskaźników (bieŜący miesiąc do 
poprzedniego miesiąca) do dnia złoŜenia wniosku wynosi więcej niŜ 4% w stosunku do 
bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym została 
podpisana niniejsza Umowa, zaś uprawnienie do złoŜenia następnego wniosku o zmianę 
wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczącego 
wysokości Wskaźnika cen produkcji budowlano montaŜowej ogółem publikowanego co 
miesiąc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 
w okresie po złoŜeniu ostatniego wniosku wynika, Ŝe łączna suma wartości zmian 
Wskaźników (bieŜący miesiąc do poprzedniego miesiąca) do dnia złoŜenia wniosku wynosi 
więcej niŜ 4% w stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS 
w miesiącu, w którym został złoŜony poprzedni wniosek, jeśli Zamawiający odmówi 
wprowadzenia zmiany waloryzacji wynagrodzenia z ww. tytułu lub miesiąca, w którym został 
podpisany aneks waloryzujący wynagrodzenie wykonawcy z ww. tytułu, jeśli Zamawiający 
uznał zasadność wniosku. 

14) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złoŜenia wniosku.  
15) Wniosek o zmianę moŜe dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za roboty nieodebrane do dnia 

złoŜenia wniosku tj. elementy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie ujęte 
w protokołach odbiorów częściowych podpisanych do dnia złoŜenia wniosku.  

16) Wartość zmiany (WZ) zostanie określona na podstawie wzoru:    



 

 
 
 

WZ = W * M *A   przy czym: 

W –  wynagrodzenie netto za roboty, o których mowa w pkt. 15), 
M –  suma wartości zmian Wskaźników cen produkcji budowlano-montaŜowej ogółem o 

których mowa w pkt. 13) 
A = 48,2% średni procentowy udział kosztów materiałów w kosztach budowy (przyjęty przez 

Zamawiającego na podstawie Katalogu Cen Jednostkowych Robót i Obiektów 
Inwestycyjnych I kwartał 2021r. wg SEKOCENBUD). 

17) Obliczona w sposób określony w pkt. 16) wartość zostanie dodana proporcjonalnie  
do robót o których mowa w pkt. 15).  

18) Wartość zmiany zostanie powiększona o naleŜny podatek VAT.  
19) Zmiana umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do 

umowy, do którego załącznikami będzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
oraz kalkulacja zawierająca wyliczenie zwiększonej kwoty wynagrodzenia. 

20) Wysokość wprowadzonych zmian na podstawie powyŜszych postanowień umowy nie moŜe 
przekroczyć łącznie 105% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 umowy z chwili jej 
zawarcia.  

21) W przypadku określonym w art. 439 ust. 3 Pzp w celu ustalenia zmiany wysokości 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, przyjmuje się zasady analogiczne do zasad 
określonych od pkt. 10) do pkt. 20), z zastrzeŜeniem, Ŝe: 
a) Pierwszy wniosek o zmianę moŜe zostać złoŜony nie wcześniej niŜ po upływie 12 

miesięcy od upływu terminu składania ofert.  
b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa 

GUS, o których mowa w pkt. 13) ogłaszanych po terminie składania ofert wynika, Ŝe 
łączna suma wartości zmian Wskaźników (bieŜący miesiąc do poprzedniego miesiąca) 
do dnia złoŜenia wniosku wynosi więcej niŜ 4% w stosunku do bazowego wskaźnika 
opublikowanego przez Prezesa GUS w dniu otwarcia ofert. 

22) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 10)÷pkt. 21), 
zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym 
mowa w pkt. 19) do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeŜeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi;  
b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy.  

23) Zasady dotyczące zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny materiałów określone 
w pkt 10) - 21) stosuje się odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy. 

24) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego 
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy 
czym zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część usług 
wykonywanych po dacie wejścia w Ŝycie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, pod 
warunkiem, Ŝe zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

 
4.  Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 



 

 
 
 

1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemoŜliwiających wykonanie robót - moŜliwa jest 
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie 
robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza 
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dołoŜenia przez Wykonawcę 
wszelkich starań, aby roboty/dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory mogły zostać 
zrealizowane. Na tą okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika 
Budowy/Robót, który zostanie potwierdzony przez Nadzór Inwestorski – moŜliwa jest zmiana 
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania 
przeszkody z uwzględnieniem reŜimu technologicznego.  

3) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, które będą 
miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy – 
moŜliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 
czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub 
decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót 
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, robót 
lub dostaw z montaŜem wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, 

4) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych 
(zagospodarowania terenu), w   szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci 
uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – moŜliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania 
projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych 
lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub 
innych koniecznych do wykonania czynności, robót wynikających z odmiennych od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunków terenowych; 

5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikające z okoliczności leŜących 
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania Robót przez Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, 
materiałów) – moŜliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych mających wpływ na 
zmianę terminu - moŜliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbędny do wykonania tych 
robót, 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych 
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem 
wprowadzenia określonej modyfikacji-– moŜliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 
umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego 
tytułu; 

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, 
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności ze strony Wykonawcy - moŜliwa jest zmiana terminu 
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 
części robót z tego tytułu, 



 

 
 
 

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleŜnych 
od Wykonawcy- moŜliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

10) działania osób trzecich, niezaleŜnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które to działania 
uniemoŜliwiają wykonanie lub kontynuacje prac – moŜliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót 
z tego tytułu, 

11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,  
12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 

nieobjętych umową - moŜliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

13) wystąpieniu „siły wyŜszej” opisanej w § 17 poniŜej - moŜliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części 
robót z tego tytułu, 

14) konieczności dokonania zmian w PFU lub dokumentacji projektowej – moŜliwa jest zmiana 
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających dokonanie takiej zmiany 
z uwzględnieniem terminu technologicznej realizacji prac po dokonaniu zmiany, 

15) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu, które stanowią 
podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - moŜliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót/dostaw/usług 
dodatkowych/podobnych/zamiennych, 

16) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, 
zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego- termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu nie 
dłuŜej, niŜ o czas trwania tych okoliczności, 

17) odwołania w wyniku postępowania przetargowego- termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu nie 
dłuŜej, niŜ o czas trwania tej okoliczności. 

5.    Dopuszcza się zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ wskazane  
w PFU i/lub Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad PFU/ 
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, pod warunkiem Ŝe odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne 
uzyskają aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie 
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umoŜliwić 
oddanie przedmiotu umowy do uŜytkowania, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w PFU i/lub Dokumentacji 
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających 
z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem Ŝe zmiany uzyskają aprobatę 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz 
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umoŜliwić oddanie przedmiotu 
umowy do uŜytkowania, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 



 

 
 
 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych załoŜeń niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem 
przedmiotu umowy pod warunkiem Ŝe zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, 
a zakres zmiany ma wyłącznie umoŜliwić oddanie przedmiotu umowy do uŜytkowania, 

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów pod warunkiem Ŝe zmiana uzyska 
aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu 
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umoŜliwić oddanie 
przedmiotu umowy do uŜytkowania, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, pod warunkiem 
Ŝe zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umoŜliwić 
oddanie przedmiotu umowy do uŜytkowania, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, pod 
warunkiem Ŝe zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje 
osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 
wyłącznie umoŜliwić oddanie przedmiotu umowy do uŜytkowania,  

7) wystąpienia Siły wyŜszej opisanej w § 17 poniŜej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ŝe zmiana uzyska aprobatę 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz 
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umoŜliwić oddanie przedmiotu 
umowy do uŜytkowania. 

8) KaŜda ze wskazanych zmian w ust. 5 pkt 1)-7) moŜe być powiązana ze zmianą wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 3 i zmianą terminu na zasadach określonych w ust. 4.  

6.  Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 powyŜej nastąpi aneksem do umowy sporządzonym 
na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać 
Zamawiającemu, Ŝe proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do 
niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian 
harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyraŜenia przez 
Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram 
Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie moŜe 
spowodować przedłuŜenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, a takŜe terminu przedłuŜenia 
wykonania poszczególnych etapów. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu. 



 

 
 
 

9. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem, 
a takŜe analizę kosztów zmiany oraz jej wpływu na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania 
zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

10. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej 
zgody. 

§ 19 

1. śadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeŜeli wykonanie zobowiązań będzie uniemoŜliwione 
przez jakiekolwiek okoliczności siły wyŜszej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy. 

2. Siła wyŜsza oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, 
a w szczególności: 
1) o charakterze niezaleŜnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
3) którego nie moŜna uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu naleŜytej 

staranności. 
3. Siła wyŜsza moŜe obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniŜej, ale bez 

ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1) – 3) są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niŜ personel Wykonawcy 

lub Podwykonawcy, 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skaŜenia 

radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane uŜyciu przez Wykonawcy  takiej 
amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski Ŝywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, 
powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyŜszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeŜeli ich 
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyŜszej. Zamawiający nie jest zobowiązany  
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeŜeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyŜszej. 

6. JeŜeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyŜszej mogące mieć wpływ  
na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą 
Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i moŜliwych 
skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany 
kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne  
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyŜszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleŜnie  
od jakiegokolwiek wydłuŜenia okresu realizacji, jakie moŜe zostać przyznane Wykonawcy z wyŜej 
wymienionej przyczyny, kaŜda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia.  



 

 
 
 

§ 20 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w 

Lubniewicach jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, email: 
urzad@lubniewice.pl  

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
moŜecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Robert Józefowicz, kontakt 
listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego Nr IN.271.03.2021 pn.”Zaprojektowanie i wykonanie Rewitalizacji Parku 
Miłości – udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic” prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji; 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyŜej odbiorcami 
Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, podmioty, które na podstawie 
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione 
do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. zgodne z kategoriami 
archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do Ŝądania poprawiania, sprostowania; 
prawo do Ŝądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych 
prawem, zaś nie przysługuje Państwu prawo do Ŝądania usunięcia danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z przepisów Pzp.   

Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

§ 21 

1. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu naleŜytej realizacji 
zamówienia. 



 

 
 
 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego 
w związku z umową, strony mają moŜliwość podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji.  

3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla Zamawiającego. 
4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 
w ww. ustawie. 

5. Integralną część umowy stanowi SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 
6. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
7. Ilekroć pojęcie uŜyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to równieŜ uŜytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, Ŝe z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
8. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 
9. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
10. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni  

i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego. 

11. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego (w przypadku podpisania wersji papierowej). 

Załączniki: 
1. Program Funkcjonalno-UŜytkowy 
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