UMOWA nr IN/U/......12026
zawarta wdniu .............c.e...e. 2026 r. w Lubniewicach pomiedzy:

1. Gming Lubniewice, ul. Jana Pawia Il 51, 69-210 Lubniewice NIP: 596-001-04-25
w imieniu i na rzecz ktdrej dziata:
Burmistrz Lubniewic — Radostaw Sosnowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Kuzajewskiej
zwang dalej w tredci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tresci umowy , Wykonawcg”,
zwanych dalej w tresci umowy , Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenia zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji 0 wartosci zamdwienia nie przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dale;
w tresci umowy ,ustawg” dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa pomostéw na Plazy
Miejskiej w Lubniewicach.

Inwestycja wspétfinansowana ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§1
Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa pomostéw na Plazy Miejskiej
w Lubniewicach” w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’.
Etap | - projektowy:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie niniejszego PFU.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w zakresie niezbednym do prawidiowego
i bezpiecznego wykonania wszystkich robot oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,
pozwolen i decyzji.
W zakres dokumentaciji projektowej wchodzi:
e Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych
rozwigzan materiatowych, konstrukcyjnych i form obiektu,
e Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
o Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,
e Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,
e Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen (w tym m. in. zgody wodnoprawne;,
pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robdt budowlanych nieobjetych obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe i innych niewyszczegélnionych w niniejszym PFU,

a wynikajacych z przepiséw),
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o Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w iloSci egzemplarzy okre$lonych
w Kontrakcie oraz na ptycie CD/DVD.

o Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest
zgodna z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze
zostaje przekazana w stanie kompletnym.

Etap Il — wykonawczy:
Etap wykonawczy obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg
sporzadzong w Etapie I:
e Roboty przygotowawcze,
e Rozbidrka istniejgcego pomostu z wywozem i utylizacjg (deski nalezy zdeponowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego),
o Wykonanie pomostow wraz z wyposazeniem (drabinki, balustrady, siatka zawieszona nad
woda, boje i siatka ograniczajaca brodzik dla dzieci),
e Montaz lamp solarnych na pomoscie.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w Il etapach:
a) ETAP | — wykonanie dokumentaciji projektowej,
b) ETAP Il - realizacja zadania inwestycyjnego — roboty budowlane, dokumentacja powykonawcza

W ramach poszczegdlnych etapdw do obowigzkdw wykonawcy nalezy:

1) ETAP | (wykonanie dokumentacji projektowej)

Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej, ktdrej zakres okre$lono w PFU (tj. projekt budowlany
i projekt wykonawczy z uwzglednieniem wszystkich branz, przedmiary ikosztorysy inwestorskie we
wszystkich branzach, Specyfikacje Techniczne Wykonania iOdbioru Robdt oraz inne niezbedne
dokumenty, w tym decyzje administracyjne oraz opinie, uzgodnienia iopracowania niezbedne do
realizacji zamierzenia), uzyskanie na ich podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe. Potwierdzeniem
braku wad fizycznych lub prawnych przekazanej dokumentacji projektowej bedzie protokdt odbioru,
0 ktérym mowa w § 6 wzoru umowy.

2) ETAP Il (realizacja zadania inwestycyjnego — roboty budowlane)

- realizacja zadania inwestycyjnego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wykonanej w Etapie |
oraz dokumentacja powykonawcza i nadzor autorski nad realizacjg tego zadania.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowigca:

« zatgcznik nr 9 do SWZ tj. Program Funkcjonalno-Uzytkowy, szacunkowe zestawienie kosztow ma
jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego mogg wystepowaé rozbieznosci
pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych w zatgczonym przedmiarze robot, a iloscig i zakresem
prac do wykonania wynikajacych z PFU. llosci i zakres prac wskazany w szacunkowym zestawieniu
kosztow nie jest wigzacy dla wykonawcy),

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .........cceeeerrrrrnnes nrtel: v , adres
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2.
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Wykonawca bedzie dysponowat zespotem kierownikow robét budowlanych i projektantow:

a) Kierownikiem budowy bedzie: ........cocveeviiiiunnens T , adres e-mail:
....................... posiadajacy uprawnienia budowlane specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen (nr ...... wydane w dniu .................... r);

b) Gtownym projektantem bedzie .........ccccvieeiiiiinen nrotel: e , adres e-mail:
.................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen (nr.................... wydane w dniu .................. r);

c) Projektantem w branzy elektrycznej bedzie ........ccovvivveen nriel: e , adres e-mail:
..................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (nr
..................... wydanew dniu ................T.);

d) Kierownikiem robét budowlanych w branzy elekirycznej bedzie: ........ccccvrnnen. nr tel.:
...................... , adres e-mail: ..........cccc....... pOSiadajacy uprawnienia  budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen (nr ............ wydane w dniu ................. r.)

Zmiana 0séb, ktore zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez

Wykonawce musi spetnia¢ wymagania niemniejsze niz opisane w SWZ.

Zatrudnienie na umowe o prace

1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce 0sdb wykonujacych roboty budowlane: rozbidrkowe, budowlane,
elektryczne jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze
zmianami).

2) Obowigzek okreslony w pkt. 1) powyzej dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktore wykonujg
czynno$ci wskazane w pkt. 1) powyzej.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz 0sdb, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania os$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace, po$wiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikdéw oraz innych
dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt.
3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
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6) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,

b. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to
powinno w szczegoinoSci zawieraé: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do
Ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c. poswiadczong za zgodnod¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e. poswiadczong za zgodnod¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przediozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w pkt. 6) czynno$ci sg osobami
wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w pkt. 3).

10) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez
Paristwowg Inspekcije Pracy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci Kierownika Budowy oraz kierownikow
robot, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, podczas wykonywania robdt budowlanych wchodzacych
w zakres niniejszej umowy.

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy 0séb, o ktorych mowa w ust. 2

powyzej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia Kierownika
budowy/odpowiedniego kierownika robdt lub projektanta. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez
Zamawiajacego beda petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy,
a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktérej mowa w § 16 ust. 2 lit. n ponizej.

. Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zobowigzuje sie do udzielenia — w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym powinno
nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania Zgdania Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez

Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia
i przygotowac ostateczna tre$¢ informacji dia Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia
powziecia informacji o ich zaistnieniu.

10. Jesli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie

N
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przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

§3
Przedstawicielem Zamawiajacego - koordynatorem bedzie: Waldemar Gatzka nr tel.:
tel. 95 7557052 lub 728 924 428, adres e-mail: inwestycje@lubniewice.pl
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie/beda:
................................ nrel: .. @dres €-mail: o
Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyZzej nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci
umowy.
Strony za wystarczajace uznajg pisemne poinformowanie przez Zamawiajacego o dokonanej
Zmianie 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej Wykonawcy. Zmiana staje sie skuteczna
z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela i/lub
Inspektora Nadzoru.

§4
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 umowy
zgodnie z:
a) Umowa

b) Formularz oferty

c) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

d) Dokumentacja projektowa - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i wymogami uzgodniefi z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.
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. Powyzej wymienione dokumenty nalezy uwazal oraz odczytywaé i interpretowaé jako czes¢
niniejszej umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej.

. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejno$ci jak
dokumenty nimi modyfikowane. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu
swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci
pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w powyzej Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ informacje na piSmie Zamawiajagcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci
zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
i dokumentacjq zataczong do SWZ, oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje jq za
podstawe do realizacji umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane i wyjadnienia do
prawidtowego wykonania umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
dysponuje niezbedna wiedzg i doSwiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnia, ze znajduje sie
w sytuaciji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

§5

. Dokumentacja projektowa oraz projekt budowlany winny spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2014 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2013 r., poz. 1129) oraz
rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) oraz
innych obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca wykona projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji, w tym
decyzji zezwalajacych na wykonanie zadania inwestycyjnego.

. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i uzyskanie wymaganych przepisami pozwolen
niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

. Dokumentacja projektowa, winna by¢ wewnetrznie spéjna we wszystkich branzach, winna zawiera¢
optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe, kosztowe. Wykonawca
dokumentaciji projektowej musi uzyskac¢, wkasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie wymagane
przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. Dokumentacja projektowa musi by¢
wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy wszystkich
branz a takze przedmiar robot, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w PFU (zatacznik nr 1 do umowy).

POLSKI
tAD




Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez egzemplarz kompletnej dokumentacii
projektowej po jej ostatecznej akceptacji (j. projekt budowlany iwykonawczy wszystkich branz,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary i kosztorysy) w wersji
elektronicznej — ptyta CD, DVD lub inny no$nik pamieci zewnetrznej: cato$¢ w formacie
umozliwiajacym odczyt w ogoinie dostepnych przegladarkach - typ pliku PDF (kolorowy skan
dokumentacii), oraz dodatkowo: czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg/*.dxf, cze$¢ opisowa w edytorze
tekstéw w formacie *.doc, cze$¢ kosztorysowa zapisana w formacie *.kst lub ath.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ zamawiajacemu wraz z pisemnym o$wiadczeniem, ze:

v' dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa
oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,

v’ dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

v’ wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydang wersjg w formie
pisemnej.

. Zamawiajacy udzieli wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w swoim imieniu przed

wszystkimi wtadzami, urzedami i instytucjami, organami administracji panstwowej, samorzadowymi
oraz wiascicielami nieruchomos$ci w zakresie zlozenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbednych
decyzji, pozwolen, zezwolen i zgdd od wiadciwych wladz, urzeddw, organdw, instytucji oraz
wiascicieli nieruchomos$ci w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca
bedzie dziatat jako petnomocnik zamawiajacego w zakresie okre$lonym w petnomocnictwie bez
mozliwosci zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu zamawiajacego.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym pod katem zgodno$ci z zatozeniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy, wydanymi warunkami
i wymaganiami zamawiajgcego.

Na kazdym etapie projektowania wykonawca zwroci sie niezwlocznie do zamawiajacego
0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,
gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci wykonawcy za poprawnos¢
przyjetych rozwigzan projektowych.

W trakcie wykonywania dokumentaciji projektowej zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania
uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzglednienia w dokumentacji projektowej oraz
modyfikacji zaproponowanych rozwigzan.

10.Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialno$ci

wykonawcy wynikajacej z umowy.

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SWZ do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:

1)
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Odbidér dokumentacji projektowej (Etap I):

Wykonanie kazdego etapu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy zostanie potwierdzone
protokotem odbioru czeSciowego podpisanym przez nadzor inwestorski, zamawiajacego
i wykonawce.
Przekazanie kazdego etapu nastepuje w siedzibie zamawiajacego, na podstawie protokotu
przekazania przygotowanego przez wykonawce i podpisanego przez obydwie strony umowy, po
przedstawieniu przez wykonawce na wspoélnym spotkaniu przedmiotu odbioru.
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e Zamawiajacy po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole
przekazania, a nastepnie przystepuje do czynnosci odbioru, ktore zakorczy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania czesci przedmiotu umowy, ktéra stanowi przedmiot odbioru.

o Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

v’ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,
- jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

v' jezeli wady nadaja sie do usunigcia to zamawiajacy moze:
- odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powod nie odebrania dokumentaciji projektowej i termin usunigcia wad lub
- dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad.

o W przypadku dokonania przez zamawiajgcego odbioru, termin otrzymania przedmiotu odbioru
uwaza sie za termin ich wykonania.

e Podpisanie protokotu odbioru oznacza potwierdzenie braku wad fizycznych lub prawnych
przekazanej dokumentacji projektowej jednak nie zwalnia wykonawcy z obowigzku ich usuniecia
w przypadku stwierdzenia wad w pdzniejszym okresie, na koszt wykonawcy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy do celéw budowlanych, ktére nastapi
w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentaciji projektowej przez Zamawiajacego zgodnie §6 ust 1.
3) dokonanie odbioréw czesciowych i koncowego odbioru robét (Etapu ll):

e Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét: odbiory
czesciowe (dokumentacja projektowa), odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbior koncowy.

o Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowo$ci wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

o Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, jednak nie pozniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robét protokotem
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podpisanym przez wiasciwego inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy/robot lub wpisem do dziennika budowy.

o Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

o Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego
i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie zamawiajgcego lub wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢é roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

o Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zamawiajacego; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
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nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecia gotowo$ci do odbioru

w dacie wpisu do dziennika budowy.

e Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez zamawiajgcego powiadomienia
0 gotowosci do odbioru. Zamawiajagcy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru
koncowego. W czynno$ciach odbioru bedq brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.

o Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ do powiadomienia o gotowosci do odbioru:

o wypetniony dziennik budowy w ktorym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robét budowlanych lub jego kopie,

o powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

dokumentacje powykonawcza — 3 egz.,

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

o decyzje pozwolenia na budowe, wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane
z realizacjg robot.

o instrukcje obstugi i eksploatacji w budowanych lub zainstalowanych urzadzen,

o W stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

o wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem,

o o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania -ulicy, sasiednich
nieruchomos$ci, o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym — w przypadku zakoriczenia wszystkich rob6t budowlanych.

e Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe
do odmowy dokonania odbioru koricowego rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa.

e Z czynno$ci odbioru koncowego zamawiajacy sporzadza protokét zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru. Odbiér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez przedstawiciela zamawiajacego, wiaciwych inspektora nadzoru, kierownika
budowy i przedstawiciela wykonawcy.

e Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

o jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt wykonawcy,

o jezeli wady nadajq sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

- odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy

okre$la w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub
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- dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych rob6t po usunieciu wad nastapi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
W czynnosciach odbioru bedq brali udziat w szczegélnosci przedstawiciel zamawiajgcego,
wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.
Z czynnosci odbioru usuniecia wad zamawiajacy sporzadza protokét zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego
tytutu koszty zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca
wyraza zgode.
Brak jakiegokolwiek dokumentu Ilub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig
zawiadomienia o gotowosci do odbioru ostatecznego

4) Zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§7

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)
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dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w_dniu_przekazania placu budowy: o$wiadczenia o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy szczeg6towego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego, okre$lajacego planowang kolejno$¢  wykonania
dokumentacji  projektowej, rob6ét budowlanych, termin  rozpoczecia i zakorczenia
poszczegolnych etapéw prac wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z
kolejnych miesiecy, harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji umowy, Zamawiajacy za kazdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

opracowanie planu bezpieczenstwa (BIOZ),

zachowania estetyki i czysto$ci w trakcie wykonywania prac budowlanych,

zapewnienia ochrony ppoz. i mienia znajdujacego sie na placu budowy,

oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, ustawienie tablicy informacyjnej budowy,
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018, poz.
963 ze zmianami), zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osdb wykonujacych prace na
terenie budowy, wskazujgcym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba,

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do
zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy, zainstalowanie licznikow zuzycia
wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody ienergii elektrycznej
w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonania odpowiednich uzgodnien w tym zakresie,
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h) uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych
do prowadzenia robét budowlanych,

i) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom poses;ji sasiadujacych z terenem budowy,

j) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecie drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
ZajecC,

k) zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
frontu robdt, a jesli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych posesii
przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych,

) prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony na czas prowadzenia robot,

m) wykonania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, rob6t ziemnych recznie,

n) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

0) dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do realizacii
przedmiotu zaméwienia — celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru -
w terminie 7 dni przed ich wbudowaniem,

p) Scistej wspotpracy i koordynacji robét (na kazdym etapie inwestycji) z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy w naradach
koordynacyjnych w miejscu iterminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
z udziatem Kierownika budowy i/lub kierownikami robét branzowych, oraz innymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego, petienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu
rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw robot, ustug i dostaw,

q) przeprowadzenia prob, pomiardw i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych na wiasny koszt,

r) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary daty wynik negatywny,

s) przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych,

t) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu
robot,

u) uporzadkowania terenu oraz naprawienia nawierzchni sasiadujacych jezdni — uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac,

v) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do
eksploatacii,

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych protokotow,
wynikow badan i zaSwiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) muszg
by¢ potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Kierownika budowy. Powyzszg dokumentacje
odbiorowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej w 3 kompletach. Dane
powinny by¢ zapisane w formatach PDF. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

3. Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych

w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu, np. z rob6t rozbidrkowych, ziemnych, bedg

stanowity wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci  poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli zprzyczyn

technologicznych jest on niemozliwy Iub nieuzasadniony zprzyczyn ekologicznych Ilub

ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia,
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uwzgledniajgc w ofercie koszt wywozu do firm zajmujacych sie ich przerdbkg i utylizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajagcemu sposobu zagospodarowania
tych odpaddw, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

3. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556) oraz ustawy
0 odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (t,j. Dz. U. 2 2023 ., poz. 1587).

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego.

§8

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru Etapu | przedmiotu umowy (kompletnej dokumentacji
projektowej), wykonawca przenosi na zamawiajacego bez ograniczen co do terytorium, czasu
i liczby egzemplarzy, autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania zaleznego
prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do kazdego z elementéw autorskich stworzonych i dostarczonych przez wykonawce
w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Wraz z przekazaniem prac stanowigcych etap | przedmiotu umowy wykonawca jest zobowigzany
do przekazania zamawiajgcemu o$wiadczenia projektanta dokumentaciji projektowej o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz zamawiajacego oraz o$wiadczen o mozliwosci korzystania
przez zamawiajgcego z przedmiotu umowy w celu dokonywania zmian formy, rozwigzan
uzupetniajacych i zamiennych przez osoby trzecie.

3. Przeniesienie praw autorskich majatkowych wraz z prawem do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoler na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
nastepuje automatycznie z chwilg podpisania protokotu odbioru etapu | przedmiotu umowy
(dokumentacji projektowej) przez zamawiajacego bez koniecznosci sktadania przez ktorakolwiek
ze stron dodatkowych oswiadczen wiedzy i woli w tym zakresie.

4. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1,
z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji opisanych
wart. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegoInosci w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegoinosci przekazanie
dokumentacii lub jej dowolnej czesci, a takze jej kopii innym stronom trzecim,

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposdb inny niz okreSlony w lit. b -publiczne wykonanie,
wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzania do pamieci komputera.

e) samodzielnie lub z udziatem osob/ podmiotéw trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen i przerobek dokumentacjii — w razie watpliwosci poczytuje sie,
Ze opracowania powstaty w celu dalszego opracowania.

f) w dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
autorskiego.

5. Zamawiajacy wraz z chwilg odbioru etapu | przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) jest
uprawniony do dokonywania zmian, przerébek i adaptacii, przy czym prawo to nie jest uzaleznione
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od niczyjej zgody, w tym réwniez od zgody wykonawcy. Z tg tez chwilg wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przerdbki lub adaptacje odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajacy, chyba Ze ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy iprzez niego zostang one
wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez wykonawce.

6. Zamawiajacy moze przenieS¢ prawa autorskie majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom
licencji na korzystanie z przedmiotu umowy.

7. Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje
roszczenia wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz zamawiajacego autorskich praw
majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia wiasnosci egzemplarzy oraz
przeniesienia prawa na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do
udzielania zezwoler na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktdrym mowa
w§ 1 umowy i do wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczegdlnosci organizacje zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko zamawiajacemu, to wdwczas
wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng cze$¢ roszczenia
osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sadowego zobowigzany jest wstapi¢ do procesu
po stronie zamawiajacego oraz pokry¢ koszty procesu poniesione przez zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za wykonanie projektéw do
czasu potwierdzenie na piémie przez wykonawce przeniesienia praw autorskich majatkowych
w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie.

§9
1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete niniejszg umowg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
0 podwykonawstwo, {j.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia,
nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b. wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robét Wykonawcy.

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
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Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacq wykonania robét
okre$lonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy
nie zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazaC sie bedzie, ze zaakceptowat umowe
0 podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegdInosci:

a) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy
tj. ryczaltowe,

c) termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot
podwykonawcy musi by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 13 ust. 112,

g) obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,
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e) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca,

f) przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejsze;
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw uméw/zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okre$long w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia  Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  przez
Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto

w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy

Zamawiajacemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na

wezwanie Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrdcenia
terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natoZenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

. Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg

przez Wykonawce sitami wiasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada

jak za wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
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jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowier ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu rob6t okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne
z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

10.Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcdw, na ktorych nie
wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreSlonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

11.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 4, 5 i 7 ustawy
PZP.

12.Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§10
1. Termin realizacji zaméwienia wynosi: DO 21 MIESIECY OD DNIA PODPISANIA UMOWY (...... r.)
z zachowaniem terminéw po$rednich:

a) Etap | - dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe - max.
15 miesiecy od dnia podpisania umowy (.......... r),
b) Etap Il (roboty budowlane) — max. 21 miesiecy od dnia podpisania umowy (.......... r).

2. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac i robét sktadajacych
sie na przedmiot umowy. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date
zakonczenia robét objetych umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo
- finansowym, sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu

odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

§ 11
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy, zgodnie z ofertg
wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci .................. brutto, stownie:

..................... zZtotych ../100.

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie wynagrodzenie:

a) za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy (dokumentaciji projektowej) w wysokosci ............. z
netto, powiekszone o 23% podatku VAT w kwocie ............. zt, co stanowi tacznie kwote
................. zt brutto, stownie: ..................... Zlotych ../100,

b) za realizacie Etapu Il przedmiotu umowy (zadania inwestycyjnego na roboty budowlane)
W WYSOKOSC ... zt netto, powiekszone o0 23% podatku VAT w kwocie ................ z,
co stanowi tacznie kwote ... zt brutto, stownie: .........cccooeeeeiinns ztotych ../100.
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu

art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpo$rednie i posrednie, niezbedne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamdwienia, a w szczegdlnosci informacje,
wymagania iwarunki podane w umowie oraz SWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON, i nr telefonu.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé

przelewu wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§12

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pfatne bedzie fakturami cze$ciowymi:

— pierwsza faktura po wykonaniu 50% warto$ci zamowienia okre$lonego w § 11 ust. 1;

— druga faktura po wykonaniu pozostatej cze$ci zaméwienia i podpisaniu protokotu odbioru

robot w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzgdzenia
jednostronnego protokotu.
Integralng czeScig protokotu odbioru stanowi¢ bedg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatbw do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania
odpadow powstatych po realizaciji rob6t objetych odbiorem.
Jesli w ustalonym terminie Wykonawca nie zgtosi rob6t stanowiacych przedmiot umowy do odbioru,
to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy — moze zleci¢ dokoficzenie prac innemu
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktdry jest strong umowy.
Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo ich usunigcia we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub tez prawo do Zadania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.
Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyzej na podstawie umowy o prace,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 277).
Faktury bedg wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie nastgpowal na
podstawie prawidtowo wystawionych i doreczonych faktur ustrukturyzowanych. Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wytgcznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposob
uwzgledniajgcy postanowienia niniejszego paragrafu  bedg uznawane za doreczone
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Zamawiajagcemu i bedg stanowi¢  podstawe dokonania  zaptaty = wynagrodzenia
przez Zamawiajacego.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce bedg zawieraé nastepujace dane
Zamawiajacego:

a. NABYWCA - ,,Podmiot2”:

Nazwa: Gmina Lubniewice
NIP nabywcy: 5960010425
Adres nabywcy: ul. Jana Pawta Il 51, 69-210 Lubniewice

Oznaczenie w polu - ,Status nabywcy” - Czy faktura dotyczy jednostki podrzednej jednostki
samorzadu terytorialnego? Xl Tak

b. PODMIOT INNY - ,,Podmiot3”:
Oznaczenie roli dla ,Podmiot3” - Podmiot inny: JST- odbiorca (Rola - ,8")

Nazwa odbiorcy: Urzad Miejski w Lubniewicach
NIP odbiorcy: 4290008264
Adres odbiorcy: ul. Jana Pawta Il 51, 69-210 Lubniewice

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzien
doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajacemu uznawac sie bedzie dzien przydzielenia w
Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujagcego te fakture (tzw.numer KSeF) pod
warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposob uwzgledniajacy zasade wskazang
w ust. 10.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych w sposob nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 10, przewidziane
terminy ptatnoci nie rozpoczynajg sie¢ (nie zaczynajg biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doreczenia Zamawiajacemu,
ktore to korekty bedg uwzgledniaty zasade okreslong w ust. 10.
W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu
tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi:
— niedostepnos¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
— awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
— awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o0 podatku od towardw i ustug,
termin ptatnoSci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydtuzeniu o czas (okres)
niedostepno$ci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie¢ wzwyz do
petnego dnia kalendarzowego.
W przypadku, gdy ze wzgledu na wystapienie sytuacji, o ktorych mowa w ust. 13 (niedostepnosé¢
KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci wystawienia
i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury beda wystawiane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami regulujgcymi skutki wystapienia takich sytuaciji. W takim przypadku faktury (wizualizacje
faktur) bedg doreczane naadres poczty elektronicznej (e-mail): urzad@lubniewice.pl. Termin
ptatnosci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury)
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, ze faktura
zawiera dane Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 10. W przeciwnym wypadku termin ptatnosci
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nie rozpoczyna si¢ (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawce korekty
wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie uwzglednia¢ dane Zamawiajacego wskazane w ust.
10.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnodci tzw. split payment. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnoéci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT. Wykonawca o$wiadcza, ze
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie podatkowe;.

Za dzienh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur bedzie Gmina Lubniewice.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$ci faktury — w cato$ci lub w czesci —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6znienia
w zapfacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
przedstawione Zamawiajacemu jako zatgczniki do faktury VAT:

a. protokoty odbioru robot, w ktérym bedg wyszczegolnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,

b. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

c. w przypadku faktury koricowej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewdw
bankowych potwierdzajgcych ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie o$wiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow, wylacznie za zgodq Zamawiajgcego,

d. potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre$lone pod Ilit. ¢ powyzej nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub
dalszego  Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezpo$rednio zaptaty wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi
Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, ktorym mowa w ust. 20 powyzej dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata wedtug ust. 20 powyzej obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Termin zgtoszenia uwag wynosi
7 dni od daty doreczenia tej informacji Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie
zapfaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, a w razie braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na
zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdino$ci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13

. Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi

.... miesiace (tj. 60 miesiecy plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu Ofertowym
w pkt. 2.2 - wydfuzony okres gwarancji; zgodnie z pkt 3.3 SWZ okres gwarancji jest rowny okresowi
rekojmi). Termin ten liczy sie od dnia nastepnego od daty podpisania protokotu koricowego odbioru
robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koricowym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi
.... miesiace (ti. 60 miesiecy plus tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu Ofertowym
w pkt. 2.2 - wydfuzony okres gwarancji). Termin ten liczy sie od dnia nastepnego od daty podpisania
protokotu koncowego odbioru rob6t lub od daty potwierdzenia usunigcia wad w razie ich
stwierdzenia przy odbiorze koncowym.

W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urzadzen i dostarczanych sprzetow udzieli
gwarancje na okres krétszy niz w ofercie, Wykonawce obowigzuje okres ..... (ti. 60 miesiecy plus
tyle miesiecy, ile Wykonawca wskazat w Formularzu Ofertowym w pkt. 2.2 - wydfuZzony okres
gwarancji).

Wykonawca przez okres wskazany w pkt 2.2 Formularza ofertowego bedzie petni¢ serwis urzadzen
zamontowanych wramach realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami
Producenta/Dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca skalkuluje i uwzgledni w cenie
oferty.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, wtym montazowych oraz szkdd powstatych
w zwigzku z wystapieniem wady.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.
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7. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 dni,
liczac od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na wiasny koszt.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii
w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

9. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad iusterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwarancji.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego, autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego na wbudowane urzadzenia i dostarczony sprzet, w tym przeprowadzanie
przegladéw technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz do roku.

12. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.

13. Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i sprzetu zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzen”, ktora jest zbiorem szczegdtowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

14. Wykonawca zapewni mozliwo$C zgtaszania awarii urzadzen ilub sprzetu, w okresie gwarancji
i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.

15. Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.

16. W przypadku konieczno$ci naprawy urzadzen iflub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:

a. odbior na wiasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
b. dostawe naprawionych urzadzenn illub sprzetu na wiasny koszt w terminie nie
przekraczajacym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen iflub sprzetu zastepczego, fabrycznie
nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego.
Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu przedmiotu
umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedziba uzytkownika sprzetu pokrywa Wykonawca.

§14

1. Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
tj. w wysokoSCi: ........ooeiiinnen. zt (stownie ziotych: ............cccee ztotych ../100).

2. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego
podany w SWZ.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

6. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznoSciach, ktdre majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a. 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
b.  30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452
ust. 8 ustawy.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej
Zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
Sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie
przedtuzenie.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa art. 450 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 8 lit. aib
powyzej. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§15

Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka
za ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez
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zamawiajacego do momentu podpisania przez zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczegolno$ci
Swiattowodowe;j i elektroenergetyczne, a takze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek
prowadzonych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
umowy na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy brutto okreslone w §11 ust. 1
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia zamawiajgcemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate
wymagalnych skfadek przed podpisaniem niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,

wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia zamawiajgcemu, jednak nie pozniej
niz wciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystapienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania

lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zwrdcié zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

6. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 zamawiajacy

jest uprawniony do ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy
brutto okre$lone w §11 ust. 1 niniejszej umowy, na co wykonawca wyraza zgode.

§ 16
Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary
umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a. za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego poszczegolnych etapdw w stosunku do
termindw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 powyzej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc piecset zt 00/100) za kazdy dzier zwtoki;

b. za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi i/lub gwarancji za wady w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset 00/100) za
kazdy dzieri zwtoki, liczony od dnia, w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego
na usuniecie wad lub usterek, jesli termin ten nie wynika z umowy, a w przypadku gdy termin
wynika z umowy, za kazdy dzief zwioki, liczony od dnia w ktérym minat termin wynikajacy
Z Umowy;

C. za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% warto$ci wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czgsc¢;
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d. za odstgpienie od umowy w cato$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy;

e. za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki;

f. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 9 powyzej, w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie;

g. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie
ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie;

h. w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za
kazde zdarzenie;

i.w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce
00/100) za kazde zdarzenie,

j. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
2.000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za kazde zdarzenie,

k. w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
pkt 3) powyzej lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

I. w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) powyzej lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt
(stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien w okresie trwania umowy, w ktérym nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — liczone za kazdg osobe,

m. w przypadku dokonania zmiany Kierownika budowy wskazanego w § 2 ust. 2 powyzej
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 3 powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy 00/100) za kazdq zmiane,

n. za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby petnigcej funkcje Kierownika
budowy/kierownika robét/projektanta, o ktérych mowa w § 2 ust. 2, w wysokosci 6.000,00 zt
(stownie ztotych: sze$¢ tysiecy 00/100), kara okreslona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia wyznaczonej funkcji przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

0. za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 lit. f powyzej, w wysokosci 200,00 zt
(stownie ztotych: dwiescie 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

p. za naruszenie obowigzkéw okre$lonych w § 2 ust. 8 i 10 powyzej w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

q. za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki (w przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie  Wykonawce do  wykonania lub  nalezytego  wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwtoke);
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r.za niezwaloryzowanie wynagrodzenie Podwykonawcom, je$li Wykonawcy zostato
zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia okreslonegow § 11 ust. 1

3. Zamawiajacy ustala maksymalny limit kar wynikajacych z niniejszej umowy na poziomie 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogoinych.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koricowym odbioru robot i przekazania do eksploataciji lub w okresie rekojmi za wadly,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych nalezno$ci
przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalno$ci nalezno$ci
Wykonawcy. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego
oraz po ztozeniu przez Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia o potraceniu wierzytelnosci.

8. W razie braku moZliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia badz nieuiszczenia kary
umownej w terminie okre$lonym powyzej przez Wykonawce, Zamawiajacy potraci kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie
z tytutu szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie
Wykonawcy z jego zobowigzan okre$lonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytutu petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajacego i 0s6b trzecich.

§17
1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem
przyczyn odstgpienia.
2. Po Zozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢é wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umoZliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym. Warto$¢ robot i urzadzen zostanie ustalona na podstawie
stawek — nosnikéw kosztow tj. stawka roboczogodziny, koszty ogoine, koszty zakupu i zysk
oraz ceny materiatdw i sprzetu nie wyzsze niz $rednia wg cennika Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego) z kwartatu
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6)

7)

poprzedzajacego sporzadzenie wyceny dla wojewodztwa lubuskiego a w przypadku braku
takich cen i stawek dla danych robdt nalezy zastosowac $rednie ceny rynkowe.

Protokdt inwentaryzaciji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg,

Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia
od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catodci lub w czedci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym
z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych
okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie:

5.
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przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre bedzie miato wptyw
na realizacje niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,
Wykonawca realizuje  przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosSci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia
tych uchybien.

10) W przypadku uptywu wazno$ci umowy ubezpieczeniowej opisanej w §15 ust. 3 i niewywigzaniu

sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w §15 ust. 4 niniejszej
umowy,

11) W przypadku uptywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami §14

niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,
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12) gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w §16 (z pominigciem kary umownej za
odstapienie w catosci) przekroczy kwote 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w §11 ust. 1 umowy.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$C realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy
PZP Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

7. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w §10 ust. 1.

§18
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy  moze nastapi¢ na podstawie
art. 454 i 455 ustawy.
2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zamdwienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci
lub niejasno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien
przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci
wykonania rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym

6) wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 3 — 6 ponize;.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot - mozliwa jest
zZmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czeSci rob6t z tego tytutu,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé
zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika
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Budowy/Robdt, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana
terminu  wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania
przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego.

3) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedaq
miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub
decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkdw technicznych oraz na wykonanie robdt
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét
lub dostaw z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych
lub warunkdw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub
innych koniecznych do wykonania czynnosci, robdt wynikajacych z odmiennych od przyjetych
w dokumentaciji projektowej warunkdw terenowych;

5) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci zawinionych przez
Wykonawce a w szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii robét,
materiatow) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytuty;

6) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu - mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci rob6t z tego
tytutu;

8) wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii,
przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy - moZliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub
czesci robot z tego tytutu,

9) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to dziatania
uniemoZzliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét
z tego tytutu,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
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12) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

13) wystapieniu ,sity wyzsze]” - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu
o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

14) koniecznosci dokonania zmian w PFU lub dokumentaciji projektowej — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych dokonanie takiej zmiany
z uwzglednieniem terminu technologicznej realizacji prac po dokonaniu zmiany,

15) wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 3 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

16) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
diuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci,

17) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

4. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w PFU illub Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad PFU/
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, pod warunkiem Ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne
uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujq osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwié
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w PFU i/lub Dokumentacii
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw, kidre mogaq
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw pod warunkiem Zze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
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oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem
ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 17 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 5 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okres$lonych w ust. 3 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 4.

9) Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 powyZzej nastapi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

10) W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy wcelu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

11) W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystapienia 0 zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
nie moze spowodowac przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, a takze terminu
przedituzenia wykonania poszczegélnych etapdéw. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu.

12) Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegoinosci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem,
a takze analize kosztdw zmiany oraz jej wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia, czas wykonania
zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

13) Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

5. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku wytaczenia cze$ci rob6t objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonane;
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czesci, zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na wniosek
Zamawiajgcego czesci robdt nie moze przekroczy¢ 15% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

b) w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug
lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych - warto$¢ rob6t i urzadzen zostanie ustalona
na podstawie stawek — no$nikéw kosztow tj. stawka roboczogodziny, koszty ogdlne, koszty
zakupu i zysk oraz ceny materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz Srednia wg cennika Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego)
z kwartatu poprzedzajacego sporzgdzenie wyceny dla wojewoddztwa lubuskiego a w przypadku
braku takich cen i stawek dla danych rob6t nalezy zastosowaé Srednie ceny rynkowe,

c) w przypadku wystapienia konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktére wynikly w trakcie
realizacji zamoéwienia i sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie bedzie wyliczone wedtug zasad okreslonych w punkcie powyzej,

6. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP ZAMAWIAJACY po uptywie 12 miesiecy
realizacji umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w §11 ust.
1 umowy w nastepujacych przypadkach, jezeli zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez WYKONAWCE:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu o prace;

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planoéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U. 2019.2215, Dz.U.2019.1074, Dz.U.2019.1572).

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w §18 ust. 6 pkt a WYKONAWCA jest uprawniony
ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
Whniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w §18 ust.6 pkt b WYKONAWCA jest uprawniony
ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek 0 zmiang umowy w zakresie pfatno$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY po zmianie umowy, w szczegdlnosci WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyZzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w  zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. ZAMAWIAJACY os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
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kosztébw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzer pracownikom WYKONAWCY, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy
minimalne;.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w §18 ust 6 pkt ¢ WYKONAWCA jest uprawniony
ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek 0 zmiang umowy w zakresie pfatno$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie umowy, w szczegolnosci WYKONAWCA
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w §18 ust 6 pkt ¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore WYKONAWCA obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w §18 ust 6 pkt c.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w §18 ust 6 pkt d WYKONAWCA jest uprawniony
ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny wniosek 0 zmiang umowy w zakresie pfatno$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. 2019.2215, Dz.U.2019.1074, Dz.U.2019.1572). WYKONAWCA zobowigzuje sie
wykaza¢ pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem daty przystapienia pracownika do
pracowniczych planéw kapitatowych oraz zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezpo$rednie zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w §18 ust. 6 obejmowac
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.

WYKONAWCA bedzie mogt sie zwrocic do ZAMAWIAJACEGO z pisemnym wnioskiem
0 przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia rozumianej jako suma wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego wynikajgcych
z wptat do PPK przez podmioty zatrudniajace uczestniczace w realizacji zamdwienia publicznego.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w §18 ust. 6 na zmiang wynagrodzenia, nalezy
do WYKONAWCY pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

§19
1. ZAMAWIAJACY, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 PZP, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, na pisemny wniosek WYKONAWCY, zwaloryzuje
wynagrodzenie WYKONAWCY, wedtug ponizszych zasad:
1) Sposbb ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
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a) Wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaznik zmiany cen materiatow
lub kosztéw ustalany w oparciu o $rednie ceny publikowane przez wydawnictwo
SEKOCENBUD w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku
poprzedniego;

b) W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

2) Spos6b waloryzacji warto$¢ zaméwienia:

a) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy, wykaz
materiatow i ustug (pracy sprzetu) majacych zasadniczy wptyw na warto$¢ zamdwienia,
ktdry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe do waloryzacii;

b) Zamawiajacy uwzgledni wniosek o waloryzacje, pod warunkiem ze:

— Odnosit sie bedzie do materiatéw ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
0 ktorym mowa w § 19 pkt 1 ppkt 2a

— Warto$¢ zmiany bedzie nie mniejsza niz 5% dla poszczegolnej pozycji ujetej w wykazie
wedtug § 19 pkt 1 ppkt 2a

c) WYKONAWCA zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU szczego6towg kalkulacje kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatow i kosztow oraz szczegdtowq kalkulacje kosztéw wedtug stanu po zmianie, oraz
wskaze kwote, 0 jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

d) ZAMAWIAJACY ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez WYKONAWCE kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen,
wskazanie omytek rachunkowych lub Zzadanie wyjasnien co do poszczegolnych elementéw
kalkulacji.

3) Okresy, w ktorych moze nastepowa¢ zmiana wynagrodzenia:

a) ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

b) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie za roboty niewykonane po uptywie
w/w okresu i nie czesciej niz 12 miesiecy od daty ztoZzenia wniosku;

c) WYKONAWCA nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie poZniejszym niz
6 miesiecy przed terminem wykonania Przedmiotu umowy.

d) Termin na rozpatrzenie wniosku przez ZAMAWIAJACEGO wynosi 30 dni od dnia wptyniecia
do ZAMAWIAJACEGO wniosku;

4) Sumaryczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji moze wynosi¢ maksymalnie
2,5% kwoty okreslonej w §9 pkt 1
5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia aneksu
pomiedzy ZAMAWIAJACYM, a WYKONAWCA,;
2. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia WYKONAWCY zawartego w ofercie;
3. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego
w przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w § 19 pkt1 pkt 2a w umowie;
4. Na wniosek ZAMAWIAJACEGO w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionej w § 19 pkt 3,
WYKONAWCA w terminie 14 dni zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowej kalkulacii
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kosztow o ktorej mowa w § 19 pkt. 1 pkt 2c oraz do wskazania kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie.

Akceptacja przez ZAMAWIAJACEGO przedstawionych szczego6towych kalkulacji kosztéw nastapi
zgodnie z zasadami okres$lonymi w § 19 pkt. 1 ppkt 2d

W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie terminu 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania oferty poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziern otwarcia
oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacji moze odby¢ sie nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od dnia otwarcia oferty;

§20

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione

przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej,

a w szczegoInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, je$li tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej
amuniciji, materiatdw wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

. Strona, ktérej dotycza okoliczno$ci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkdd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwitoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany

do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugq

Strong podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych

skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany

kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuZenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstapienia.
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§ 21

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

1.

Administratorem  Panstwa danych osobowych przetwarzanych w  Urzedzie Miejskim
w Lubniewicach jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawfa Il 51, 69-210 Lubniewice, email:
urzad@Ilubniewice.pl

Jedli majg Panstwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
mozecie Panstwo skontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych, Robert Jozefowicz, kontakt
listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Pzp), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

Paristwa dane osobowe przetwarzane sg w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia publicznego Nr IN.271.02.2026 pn."Przebudowa pomostéw na Plazy Miejskiej
w Lubniewicach” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacii;

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o ktorych mowa powyzej odbiorcami
Paristwa danych osobowych mogg by¢ osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, podmioty, ktdre na podstawie
zawartych uméw przetwarzajg dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione
do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowigzujacego prawa tj. zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizaciji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystugujg Paristwu nastepujace uprawnienia:
prawo dostepu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do zadania poprawiania, sprostowania;
prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych
prawem, za$ nie przystuguje Panstwu prawo do zadania usunigcia danych osobowych, prawo do
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach
Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z przepiséw Pzp.

Panstwa dane osobowe nie bedg podlega¢ profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji,
nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego, ani udostepniane organizacjom miedzynarodowym.

1.

2.
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§ 22
Strony zobowigzujg, sie wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony majg mozliwos¢ podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacii.
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10.

1.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001
r. o dostepie do informaciji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych

W Ww. ustawie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rédwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane
W jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego (w przypadku podpisania wersji papierowe;).

Zatgezniki:

1.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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