



Znak sprawy: MGOPS.4142.1.1.2020/POWER-2014-2020

Informacja o zmianie do ogłoszonego zamówienia MGOPS.4142.1.1.2020/POWER-2014-2020 z dnia 27 lutego 2020 rok

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa – Adaptacja przestrzeni budynku MGOPS w Lubniewicach, w ramach Projektu realizowanego przez Gminę Lubniewice / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach

Tytuł projektu: **„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach”**

Zamówienie realizowane w zakresie:

a. Usługa – Adaptacja przestrzeni budynku MGOPS w Lubniewicach:

- Wyodrębnienie nowych pomieszczeń biurowych - przeprowadzenie prac remontowo - wykończeniowych w budynku
- Zapewnienie materiałów do realizacji zadania.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach”. Etap II – Adaptacja przestrzeni budynku MGOPS w Lubniewicach.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Projekt: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Termin realizacji: okres od 12 marca 2020 roku do 30 maja 2020 roku

Zakres zmian w ramach prac przewidzianych zamówieniem:

Zmianie uległy pozycje w tabeli (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela 1, Poz. Nr 4 – liczba planowanych do zakupu i montażu okien – 1 szt.

Tabela 1, Poz. Nr 7 – Grzejniki stalowe dwupłytkowe:

- a. Demontaż i montaż – 1 sztuka
- b. Montaż nowego grzejnika – 1 sztuka

Katarzyna Molinowska