
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.2 Rozbiórka (z wywiezieniem i utylizacją): Pomost 555 m2

Razem:

2 POMOST

2.1 Wykonanie pomostu 537 m2

2.2 Montaż drabinek                                  5 kpl.

2.3 Montaż balustrady 78,5 mb.

2.4 Montaż siatki zawieszonej nad wodą 21 m2

2.5 Boje i siatka ograniczająca brodzik dla dzieci 17,5 mb.

Razem:

7 OŚWIETLENIE

7.1 Lampy solarne na pomoście (oprawy i słup) + montaż i transport 4 szt.

Razem:

9 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

9.1 Wykonanie badań rozpoznnia gruntu w głębi jeziora 1 kpl.

9.1 Wykonanie dokumentacji projektowej 1 kpl.

Razem:

10 PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

10.1 Pełnienie nadzoru autorskiego 1 szt.

Razem:

ZESTAWIENIE SZACOWANYCH ILOŚCI INWESTYCJI 

Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m.


